

CERTIFICACIÓN.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Santo Domingo, **CERTIFICA**, que el Ing. Robert Paúl Narváez Flores, con C.I. 171724813-0, realizó las funciones de **RESIDENTE DE OBRA**, del contrato: **"CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE RESERVA PARA LAS ZONAS 03,04,08 Y 09 DE LOS SECTORES CENTRO SUR Y SUR OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO**, ejecutada en el año 2012, misma que se encuentra con recepción definitiva, cuyos datos han sido revisados en los archivos de ésta Dirección.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Contratista de Obra:	CONSORCIO HIDRO 3.
RUC de Contratista de Obra:	2390009596001
RUC GADMSD:	1760004060001
Inicio de Obra:	03 de febrero de 2012
Terminación de Obra:	31 de marzo de 2013
Monto del Contrato:	\$ 6'974.416.95
Monto Ejecutado:	\$ 7'667.875.11
Plazo:	240 días.

Este documento puede hacer uso el Ing. Robert Paúl Narváez Flores, para los fines consiguientes, siempre que se encuentre enmarcada dentro de los cánones legales.

Documento no válido para ningún trámite judicial.

Santo Domingo 22 de junio de 2020

Atentamente,



Ing. Elvis Escudero.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

ACCIÓN.	NOMBRE.	CARGO.	SUMILLA
Elaborado por:	L.cdo. Richard Monar.	Asistente Administrativo.	
Revisado por:	Ing. Elvis Escudero	Director de Obras Públicas.	



- 1.2 Se da cumplimiento a la Cláusula Décima Sexta del Contrato suscrito el 26 de enero del 2012 en todo su contenido.

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión Integrada para el efecto, procede en los sitios de la obra, a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato emitiendo informe favorable.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad de los materiales y la liquidación económica son responsabilidad del Contratista y de la Fiscalización Contratada.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION

3.1 La Dirección de Fiscalización representado por el Ing. Patricio Altamirano B. Realizó las funciones de Supervisor-Fiscalizador desde la fecha de inicio de los trabajos hasta el 30 de Abril del 2012 con la aprobación de la planilla 03 de Avance de Obra, fecha a partir del cual asume la Compañía Consultpiedra Cía. Ltda. Como Fiscalización Contratada para este proyecto, funciones que las realiza desde 1 de Mayo del 2012 con la aprobación de la Planilla 04 de Avance de Obra hasta el 31 de enero del 2013 con la aprobación de la planilla 10 de Avance de obra, es decir hasta que la Fiscalización Contratada terminó su contrato. Posteriormente la Dirección de Fiscalización por intermedio del Ing. Patricio Altamirano asume la Supervisión - Fiscalización del presente contrato hasta su liquidación total de la obra.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó las obras indicadas conforme al siguiente detalle:

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

W
J



RUBROS DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNITARIO	CONTRACTUALES		OBRA EJECUTADA	
			CANTIDAD	TOTAL USD	CANTIDAD	TOTAL USD
SECTOR 3 Y 8						
PRELIMINARES TRAMO FABRICA DE TUBOS-AY. QUEVEDO						
Replanteo y nivelación para ceder hidrográficas	m	0,24	10.151,40	2.436,34	10.001,00	2.400,24
Suministro Rótulo 6pa	U	158,44	3,00	469,32	3,00	469,32
VALUAD						
Desmontaje de bordes	M	0,60	15,00	9,00		
Bordillo H.E. f=150 a=0,15, a2=0,18 b=0,50 m	M	14,58	15,00	218,70		
Lavado y colocada de adoquin	m2	2,33	200,00	466,00	1704,54	3971,58
Rotura y reposición pavimentos asfálticos	m2	10,27	200,00	2.054,00	31,44	323,85
TUBO Y ACC. TRAMO FABRICA TUBOS CONDOR-AY. QUEVEDO						
Suministro Tee PVC d=500mm UE	U	293,85	14,00	4.113,90	5,00	1469,25
Tramo de LA-BL d=500mm L=1,50 m	U	1.499,22	28,00	41.978,16		
Suministro/Tramo Válvula de mariposa BS 200mm	U	362,84	1,00	362,84	1,00	362,84
Suministro/Tramo Unión Gbault HF Asimétrica d=200 mm	U	50,53	2,00	101,06	5,00	252,65
Tramo de LA-BL d=200mm L=1,50m	U	115,78	2,00	231,56	4,00	463,12
Suministro/Tramo Válvula de mariposa BS 500 mm	U	1.623,54	14,00	22.729,56	8,00	13.008,32
Codo de acero de 11"15" d=500 mm	U	410,57	14,00	5.747,98		
Codo de acero de 22"10" d=500 mm	U	484,27	9,00	4.358,43		
Codo de acero de 45" d=500 mm	U	484,27	1,00	484,27	3,00	1.452,81
Codo de acero de 90" d=500 mm	U	484,27	2,00	968,54		
Suministro/Tramo Unión Gbault HF Asimétrica d=500 mm	U	249,63	52,00	12.980,76	67,00	16.725,21
Suministro/Tramo Tee LA d=500 mm	U	787,71	1,00	787,71	1,00	787,71
Suministro/Tramo Tubo PVC d=500mm 0,60 Mpa UE+Prueba Tub	M	209,40	8.081,40	1.700.940,16	8306,74	1.729.940,16
Suministro/Tramo Tubo PVC d=200mm 0,60 Mpa UE+Prueba Tub	M	37,74	228,00	8.603,92	479,18	18.104,23
Suministro/Tramo Tubo PVC d=400mm 0,60 Mpa UE+Prueba Tub	M	148,30	50,00	7.415,00	53,66	7.957,38
Suministro/Tramo Tubo PVC d=630mm 0,60 Mpa UE+Prueba Tub	M	337,87	1.300,00	439.231,00	1010,09	442.609,79
Suministro/Tramo Unión Gbault HF Asimétrica d=630 mm	U	428,63	3,00	1.285,89	33,00	14.155,59
CAMARA VALVULAS DE DESAGUE (en tramo de tuberías)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	24,00	47,28	275,27	542,28
Suministro/Tramo Tapas H.F. d=600 mm con cerco	U	157,15	6,00	942,90	6,00	942,90
Excavación suelo natural <2 m (manzan)	m3	7,03	48,00	337,44	57,36	403,26
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manzan)	m3	9,23	24,00	221,52	28,48	262,13
Suministro/Tramo Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	Kg	1,81	2.727,54	4.936,85	18885,96	34195,27
Hormigón Simple en repallitos f=140 kg/cm2	m3	112,93	1,20	135,52	26,00	2937,23
Hormigón simple f=210 kg/cm2 con encofrado	m3	151,60	17,60	2.668,16	105,60	16.060,96
Suministro/Tramo Estribos de poyo de revisión d=16 mm	U	4,10	36,00	147,60	37,00	151,70
Suministro/Tramo Unión Gbault HF Asimétrica d=160 mm	U	50,17	30,00	1.505,10	15,00	752,55
Suministro/Tramo Unión Gbault HF Asimétrica d=500 mm	U	249,63	12,00	2.995,56	10,00	2.496,30
Válvula de compuerta BS d=160 mm	U	359,92	6,00	2.159,52	5,00	1.799,60
Tramo de LA-BL d=160mm L=1,00m	U	39,00	2,00	78,00	19,00	741,00
Tee de LA 500 x 160 mm	U	1.493,94	1,00	1.493,94	6,00	7.963,70
CAMARA DE VALVULAS DE AGUA (en tramo de tuberías)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	24,00	47,28	26,86	52,89
Suministro/Tramo Tapas H.F. d=800 mm con cerco	U	157,15	6,00	942,90	6,00	942,90
Excavación suelo natural <2 m (manzan)	m3	7,03	48,00	337,44	57,36	403,26
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manzan)	m3	9,23	22,20	206,91	41,85	386,43
Hellens con refuerzo de grava	m3	23,04	15,60	359,42	6,57	151,37
Suministro/Tramo Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	Kg	1,81	1.337,48	2.430,63	1747,41	3162,81
Hormigón Simple en repallitos f=140 kg/cm2	m3	112,93	1,20	135,52		
Hormigón simple f=210 kg/cm2 con encofrado	m3	151,60	26,04	3.947,56	31,46	4.769,34
Suministro/Tramo Estribos de poyo de revisión d=16 mm	U	4,10	36,00	147,60	38,00	155,80
Válvula de compuerta de Bronce, 2"	U	109,33	6,00	655,98	6,00	655,98
Válvula de aire tipo función d=2"	U	1.028,55	6,00	6.171,30	6,00	6.171,30
Tee H.G. 4x2"	U	5,67	12,00	68,04	6,00	34,02
Replanteo H.G. d=2" L=3,10 m	U	16,71	12,00	200,52	16,00	267,36
Replanteo H.G. d=10" L=3,10 m	U	2,13	6,00	12,78	6,00	12,78
Bushing HG d=2x10"	U	3,03	6,00	18,18	6,00	18,18
Cable de derivación d=500mm x 2"	U	1.296,90	6,00	7.781,40	6,00	7.781,40
Replanteo H.G. d=2" L=3,10 m	U	25,79	6,00	154,74	6,00	154,74
Clave de bronce d=10"	U	15,06	6,00	90,36	6,00	90,36

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

1



TANQUES DE RESERVA 2000M3 (MONTESORRI LORENA)						
CERRAMIENTO PROTECCION TANQUES						
Replanteo y nivelación para cementación	M	0,24	422,00	101,28	508,45	133,55
Excavación suelo natural < 2 m (manejado)	m3	7,03	87,52	474,67	186,82	1293,28
Suministro Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	Kg	1,81	9.462,83	17.127,57	13834,95	25048,51
Hormigón Simple as. rapasillas f'c=140 kg/cm2	m3	112,80	8,28	932,60	6,76	763,41
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con escotado	m3	151,00	15,34	2.325,54	53,52	8113,83
Hormigón ciclopés f'c=180 kg/cm2 con escotado	m3	114,51	81,34	9.543,28	182,70	10030,78
Hormigón S. f'c=210 kg/cm2 columnas inc. escotado	m3	185,70	14,35	2.629,51	23,62	4274,81
Hormigón S. f'c=210 kg/cm2 vigas inc. escotado	m3	185,68	16,88	3.137,65	56,97	10589,58
Hormigón S. f'c=180 kg/cm2 cadenas inc. escotado	m3	165,54	10,88	2.794,32	22,78	3771,00
Enlucido vertical pastado	m2	10,16	549,40	5.581,90	3.484,53	25402,82
Mampostería bloque pesado c= 15 cm	m2	12,38	549,43	6.790,58	1167,77	14433,64
Pintura de caucho exterior (2 manos)	m2	4,23	1.300,00	5.489,00	5158,47	21788,16
Protección metal fca 30" inc. pintura	m2	41,76	542,64	22.660,65	451,52	18855,43
Pavimento de malla vehicular - pastural	m2	37,78	27,00	1.020,08	33,35	1250,94
ALCANTARILLADO (descarga de agua de tanques)						
Replanteo y nivelación para redes hidráulicas	M	0,24	205,00	49,44	284,00	88,16
Rasanteo y preparación carp (inc. cama de arena)	m2	2,42	185,52	448,95	253,58	613,06
Excavación suelo natural < 2 m (a máquina)	m3	2,11	412,85	871,11	1083,59	2387,47
Excavación suelo natural 2 a 4 m (a máquina)	m3	2,73	222,29	620,19	131,88	387,95
Despeje a máquina (dist=5 km)	m3	5,28	48,13	254,13	20343,30	110560,65
Refraseo compactado (suelo natural)	m3	3,40	586,97	1.995,70	1182,88	3951,00
Losa de Tapa H.H. para pozos revisión s=0.20 m d=1.40 m	U	93,89	3,00	281,67	6,00	553,34
Base H.C. de piso de revisión d=1.50 m e=0.30m	U	48,57	3,00	146,71	8,00	395,26
Suministro Estibas de piso de revisión d=10 mm	U	4,10	23,08	94,30	17,00	66,70
Piso Rev. H.S. f'c=210 kg/cm2 s=0.2 m d=1m (al cuerpo)	M	114,82	6,00	688,92	15,48	8777,41
Piso Rev. H.S. f'c=210 kg/cm2 s=0.2-4 m d=1 m (al cuerpo)	M	131,19	3,24	425,06	11,41	1498,88
Tapa H.A. s=18 cm para pozos de revisión	U	29,95	3,00	89,85	4,00	119,84
Suministro Tub. Plástico PVC para alcantar. d=400mm	M	64,73	208,00	13.334,38	381,75	18237,68
TANQUES MONTESORRI LORENA						
(construcción y mejoramiento)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	904,78	1.782,42	18167,55	20830,66
Mejoramiento de suelo con sub-base clase 3	m3	15,32	5.688,60	87.017,60	5887,16	89395,20
Excavación suelo natural < 2 m (manejado)	m3	7,03	170,00	1.195,18	77,61	545,60
Relleno con material piedra bola	m3	16,53	904,80	14.943,12	1748,84	28925,02
Desbanco y nivelación del terreno (in. cont. y sin)	m3	13,82	2.848,08	33.968,89	21167,55	258250,00
Suministro Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	Kg	1,81	57.024,60	182.205,20	10513,29	91429,06
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con escotado	m3	151,00	488,60	73.788,58	699,71	101528,84
Enlucido con impermeabilizante mastica 1:3	m2	9,42	2.467,88	22.673,94	3477,67	32759,65
Escotado y desescotado de madera (dos lados)	m2	7,30	2.914,00	21.272,20		
Eno-desescotado madera (un lado) para cisterna	m2	27,80	588,60	16.290,88		
Drenos PVC 110 mm	M	5,00	390,80	2.124,00		
Suministro Escalera interior	U	148,66	2,00	287,32	5,00	743,30
Suministro Gacambusa de polietileno HDPE 2mm	m2	11,20	789,00	7.845,00	3974,80	44517,76
Textilizado paredes con Sikaflex 144 (tanques res.)	m2	9,44	1.521,80	14.256,24	1063,38	14946,35
ACCESORIOS CAMARA DE VALVULAS (tanque 2000 M3)						
CAMARA DE SALIDA						
Válvula de compuerta BB d=500 mm	U	5.816,80	2,00	11.633,60	2,00	11633,60
Válvula de aire triple función d=2"	U	1.028,55	1,00	1.028,55	2,00	2057,10
Suministro Unión Glasa/HF Asimétrica d=500 mm	U	249,63	18,00	4.493,34	11,00	2745,93
Tramo de LA-BL d=500 mm l=1.50 m	U	1.489,22	1,00	1.489,22	2,00	2978,44
Tramo de LA-BL d=500 mm l=8.70 m	U	1.285,78	1,00	3.867,10	6,00	7714,20
Tramo de LA-BL d=500 mm l=9.50 m	U	1.180,06	1,00	1.180,06	2,00	2360,12
Tramo de LA-BL d=500 mm l=1.08 m	U	1.169,16	3,00	3.506,54		
Tee de LA-BB d=500 mm	U	1.285,78	1,00	1.285,78		
Tee de LA-BB d=500 mm	U	3.321,76	1,00	3.321,76	2,00	6643,52
Junta de desmontaje d=500 mm	U	1.161,63	3,00	3.485,49	4,00	4647,32
Codo de LA-EL de 45° d=500 mm	U	412,53	2,00	825,06		
Cornidera de Aluminio d=500 mm	U	145,85	2,00	291,70		

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

W
J



CAMARA DE DESAGUE					
Válvula de compuerta BB d=300 mm	u	2.012,48	2,00	4.024,96	8,00
Suministro Unión Gbaut HF Asimétrica d=300 mm	u	100,35	12,00	1.204,20	16,00
Tramo de LA-LI d=300 mm L=2,50 m	u	440,79	2,00	881,58	4,00
Tramo de LA-BL d=300 mm L=1,20 m	u	338,38	1,00	338,38	2,00
Tramo de LA-BB d=300 mm L=0,75 m	u	511,00	1,00	511,00	2,00
Tee de LA-BB d=300 mm	u	915,74	2,00	1.831,48	5,00
Junta de desmontaje d=300 mm	u	591,21	2,00	1.182,42	6,00
Tramo de LA-BL d=300 mm L=1,50 m	u	370,58	1,00	370,58	
Tramo de LA-BL d=300 mm L=0,30 m	u	235,60	1,00	235,60	10,00
Tramo de LA-BL d=300 mm L=1,00 m	u	363,59	1,00	363,59	2,00
DESBORDE					
Tramo de LA-BB d=300 mm L=1,00 m	u	562,30	1,00	562,30	
Tee de LA-BB d=300 mm	u	915,74	1,00	915,74	
Codo de LA-BB de 90° d=300 mm	u	622,57	2,00	1.245,14	
Campana de alcantarilla d=300 mm	u	66,79	2,00	133,58	
Tramo de LA-BL d=300 mm L=2,40 m	u	680,08	2,00	1.360,16	
Tramo de LA-BB d=300 mm L=2,38 m	u	794,79	1,00	794,79	
Tramo de LA-BB d=300 mm L=3,60 m	u	1.015,45	1,00	1.015,45	
ENTRADA					
Válvula de compuerta BB d=350 mm	u	2.427,84	2,00	4.855,68	2,00
Tramo de LA-BL d=350 mm L=0,50 m	u	1.307,50	4,00	5.230,00	
Tramo de LA-BB d=350 mm L=3,00 m	u	1.900,45	2,00	3.800,90	
Tramo de LA-BB d=350 mm L=1,00 m	u	1.425,50	2,00	2.851,00	
Tramo de LA-BB d=350 mm L=0,70 m	u	1.337,00	2,00	2.674,00	
Tee de LA-BB d=350 mm	u	2.121,70	2,00	4.243,40	2,00
Codo de LA-BB de 90° d=350 mm	u	628,47	4,00	2.513,88	6,00
CAMARA MEDIDOR DE CAUDAL (salida tangencial)					
Suministro Tapa YUF d=600 mm con cerco	u	167,15	2,00	334,30	
Excavación suelo natural <2 m (manua)	m3	7,83	153,00	1.195,59	289,72
Suministro Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	3.466,90	6.274,37	6791,31
Hormigón Simple en replanteles f'c=140 kg/cm2	m3	112,93	6,12	691,13	18,16
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con eslabado	m3	151,00	46,22	7.006,95	104,09
Suministro Estibas de paja de revellón d=18 mm	u	4,10	16,00	65,60	
Válvula de compuerta BB d=500 mm	u	5.815,80	2,00	11.631,60	
Válvula de acero tipo función d=2"	u	1.028,55	2,00	2.057,10	
Tramo de LA-BL d=20" L=2,95 m	u	2.548,27	2,00	5.096,54	
Tramo de LA-BL d=20" L=3m con brida de 4"	u	4.316,50	2,00	8.633,00	
Tramo de LA-BL d=20" L=1 m	u	2.204,38	2,00	4.408,76	
Tramo de LA-BL d=20" L=0,50 m	u	1.101,00	2,00	2.202,00	
Caudalímetro electromagnético	u	14.651,45	4,00	58.605,80	2,00
Junta de desmontaje d=500 mm	u	1.161,83	2,00	2.323,66	
Codo de LA-LL de 45° d=20"	u	398,37	4,00	1.593,48	
Cinta PVC 15 cm	m	13,91	49,60	688,94	268,40
Suministro Unión Gbaut HF Simétrica d=500 mm	u	243,63	4,00	974,52	
MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO FABR. TUBOS AV. QUEVEDO					
Suministro Gavión Sólido Zetad	u	70,60	60,00	4.236,00	
Rasanteo y preparación canchales (inc. cama de arena)	m2	2,42	10.151,40	24.565,39	11017,47
Excavación suelo natural <2 m (a máquina)	m3	2,31	23.798,43	55.114,60	36052,65
Excavación suelo natural 2 a 4 m (a máquina)	m3	2,79	9.916,00	27.665,64	17587,99
Excavación suelo natural 4 a 6 m (a máquina)	m3	3,23	3.966,49	12.811,47	4630,33
Excavación suelo natural 6 a 8 m (a máquina)	m3	3,54	2.904,00	10.530,79	1237,25
Excavación suelo natural 8 a 10 m (a máquina)	m3	4,03	1.893,91	7.535,74	220,88
Excavación Suelo afanado <2 m (a máquina)	m3	4,03	1.983,03	7.931,49	
Desafloje a máquina (dist=5 km)	m3	6,38	2.181,52	11.518,43	5172,67
Relleno compactado (suelo natural)	m3	3,40	41.647,00	141.599,80	64079,67
Entosado	m2	12,44	13.827,28	172.011,11	6859,99

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

[Handwritten signature]



CAMARA DE VALVULA DE MARIPOSA (tramo Ar. Lorena)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	4,00	7,88	46,30	91,21
Servilleta Tapas H.F. d=500 mm con cerco	u	157,15	1,00	157,15	1,00	157,15
Excavación suelo natural <2 m (manual)	m3	7,03	8,00	56,24	90,26	634,92
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manual)	m3	9,23	3,20	29,54	38,98	341,33
Servilleta Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	254,59	460,81	3253,37	5886,60
Hormigón Simple en replantitos f'c=140 kg/cm2	m3	112,93	0,20	22,59	2,31	290,87
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encochado	m3	151,88	2,98	451,77	33,42	9096,47
Servilleta Eslabos de poco de revisión d=16 mm	u	4,10	5,00	24,60	3,00	12,30
Servilleta Valvula de mariposa BB 500 mm	u	1.029,54	1,00	1.029,54		
MOVIMIENTO DE TIERRAS TANQUE LORENA-AV. RIO TOACHI						
Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias	m	0,24	2.425,90	592,22	1521,17	365,08
Replanteo y preparación canja (inc. cama de arena)	m2	2,45	2.425,90	5.920,88	1578,34	4081,28
Excavación suelo natural < 2 m (a máquina)	m3	2,11	5.169,88	10.908,45	2612,10	7632,09
Excavación suelo natural 2 a 4 m (a máquina)	m3	2,79	1.033,97	2.884,78	1147,26	3209,85
Excavación Suelo armado <2 m (a máquina)	m3	4,60	1.815,59	8.510,83	679,82	2739,67
Despeje a máquina (plc=5 km)	m3	5,28	307,61	1.624,18	1388,98	8889,17
Refino compactado material mejoramiento	m3	21,38	1.054,10	33.242,28	3441,37	73610,91
Refino compactado (suelo natural)	m3	3,48	6.218,26	21.135,28	4202,81	14289,56
TUB. Y ACC.- VALV. DESAGUE Y DE AIRE (tramo Lorena)						
Servilleta Valvula de Compuerta 1 HF UE d=100 mm	u	537,48	1,00	537,48		
Servilleta Unión Gbault HF Armética d=100 mm	u	58,17	1,00	58,17		
Servilleta Codo PVC d=500 mm x 11,25g UE	u	1.147,82	4,00	4.591,28	1,00	1147,82
Servilleta Codo PVC d=500 mm x 22,5g UE	u	1.153,72	1,00	1.153,72	1,00	1153,72
Servilleta Codo PVC d=500 mm x 90g UE	u	1.185,52	1,00	1.185,52	3,80	3490,26
Servilleta Unión Gbault HF Simétrica d=500 mm	u	249,63	18,00	4.493,34	1,00	249,63
Servilleta Tub PVC d=500 mm 0,80 tps UE+Proba Tub	m	289,40	2.451,00	513.239,40	1461,17	311412,40
Tramo de LA-BL d=160mm L=1,00m	m	39,00	2,80	78,80		
Teo de LA 500 x 160 mm	u	1.493,94	1,00	1.493,94		
Valvula de compuerta de Bronce, 2"	u	189,33	1,00	189,33		
Valvula de aire triple función d=2"	u	1.028,55	1,00	1.028,55		
Teo H.G. d=2"	u	5,67	2,00	11,34		
Neplo de H.G. d=2" L=0,10 m	u	18,71	2,00	37,42		
Neplo de H.G. d=1/2" L=0,10 m	u	2,13	1,00	2,13		
Bushing HG d=2x1/2"	u	3,03	1,00	3,03		
Cajón de derivación d=500 mm x 2"	u	1.293,98	1,00	1.293,98		
Neplo HG, d=2" L=0,15 m	u	25,79	1,00	25,79		
Llave de bronce d=1/2"	u	15,06	1,00	15,06		
Replanteo y nivelación para edificaciones						
Servilleta Tapas H.F. d=500 mm con cerco	u	157,15	2,00	314,30		
Excavación suelo natural <2 m (manual)	m3	7,03	16,00	112,48		
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manual)	m3	9,23	7,40	68,38		
Refino con material grueso	m3	23,04	5,20	119,81		
Servilleta Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	445,88	808,88		
Hormigón Simple en replantitos f'c=140 kg/cm2	m3	112,93	0,40	45,17		
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encochado	m3	151,88	4,34	637,34		
Servilleta Eslabos de poco de revisión d=16 mm	u	4,10	12,00	49,20		
Tramo de LA-BL d=500 mm L=1,50 m	u	1.489,22	1,00	1.489,22		
Conexión domiciliar agua potable de 1/2"	u	135,10	60,00	8.106,00		
CAMARA DE VALVULA MARIPOSA 600mm (sector fabrica con)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	4,00	7,88	16,00	31,82
Servilleta Tapas H.F. d=500 mm con cerco	u	157,15	1,00	157,15	4,00	628,60
Excavación suelo natural <2 m (manual)	m3	7,03	8,00	56,24		
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manual)	m3	9,23	3,20	29,54		
Servilleta Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	254,59	460,81	1358,68	2455,92
Hormigón Simple en replantitos f'c=140 kg/cm2	m3	112,93	0,20	22,59	0,80	80,34
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encochado	m3	151,88	2,98	451,77	15,47	2345,25
Servilleta Eslabos de poco de revisión d=16 mm	u	4,10	5,00	24,60	24,00	98,40
Tramo de LA-BL d=500 mm L=1,50 m	u	1.484,20	2,00	2.968,40	8,00	11876,00
Servilleta Valvula de mariposa BB 600mm	u	1.448,44	1,00	1.448,44	4,00	5793,76

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

[Firma manuscrita]

SECTOR SUR OCCIDENTE						
PRELIMINARES						
Replanteo y nivelación para redes hidrográficas	m	0,24	7.648,10	1.835,54	7845,00	1882,80
Suministro y/o flete tipo	u	106,44	3,00	460,32		
MALIOLO						
Demoliciones de bordillos	m	0,60	45,00	27,00	42,90	21,74
Bordillos H.S. f=180 a=0,15, a2=0,18 m3,00 m	m	14,08	45,00	636,30	42,90	625,48
Malla y reposición de arena e=7 cm f=180 kg/cm2	m2	12,11	40,00	484,40	10,80	384,72
Rotura y reposición pavimento asfáltico	m2	19,27	650,00	12.525,50	617,24	11854,21
MOVIMIENTO DE TIERRAS SECTOR HITOP-TANQUES BOMBOLI						
Reasente y preparación suelo (inc. cama de arena)	m2	2,42	8.004,06	19.389,87	9021,75	21832,84
Excavación suelo natural < 2 m (a máquina)	m3	2,11	28.615,21	42.488,09	2680,73	50675,09
Excavación suelo natural 2 a 4 m (a máquina)	m3	2,79	13.931,21	38.888,04	11554,49	32704,93
Excavación suelo natural 4 a 6 m (a máquina)	m3	3,23	1.357,34	4.384,21	1549,65	4993,80
Excavación suelo natural 6 a 8 m (a máquina)	m3	3,84	229,54	892,57	164,77	543,29
Excavación suelo natural 8 a 10 m (a máquina)	m3	4,03	168,80	689,26		
Excavación Suelo compactado < 2 m (a máquina)	m3	4,03	805,05	2.438,15	888,43	3586,57
Densaje a máquina (400-500 mm)	m3	5,28	1.911,23	10.081,22	4349,53	23661,50
Refino compactado (suelo natural)	m3	3,10	34.380,87	116.928,06	3770,48	126039,56
TUBERÍA Y ACC. TRAMO SECTOR HITOP-TANQUES BOMBOLI						
Codo de acero de 1" 1/2 d=630 mm	u	504,57	2,00	1.009,14		
Codo de acero de 2" 1/2 d=630 mm	u	386,57	1,00	386,57	10,00	366,57
Suministro y/o flete de PVC d=500mm UE	u	793,85	1,00	793,85		
Codo de acero de 1" 1/2 d=500 mm	u	410,17	1,00	410,17		
Codo de acero de 2" 3/4 d=500 mm	u	484,27	1,00	484,27		
Codo de acero de 3" d=500 mm	u	404,27	2,00	808,54		
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	249,03	9,00	2.241,67	17,00	4241,71
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	287,71	1,00	287,71	1,00	287,71
Suministro y/o flete de PVC d=500 mm 0,80 Mpa UE+Prueba Tub	m	203,46	4.988,69	858.265,84	4340,86	857956,08
Suministro y/o flete de PVC d=500 mm 0,80 Mpa UE+Prueba Tub	m	337,87	3.540,50	1.199.769,57	3005,94	1218021,35
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	428,63	12,00	5.143,56	25,00	11092,38
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	1.484,50	2,00	2.969,00		
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	1.488,44	1,00	1.488,44		
Suministro y/o flete de UG d=500 mm	u	789,62	1,00	789,62	2,00	1581,24
CÁMARA VALVULAS DE DESAGUE (en tramo de tubería)						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,97	28,00	55,16	63,22	124,54
Suministro y/o flete de H.F. d=600 mm con cerco	u	157,15	7,00	1.100,85	2,00	314,30
Excavación suelo natural < 2 m (manual)	m3	7,03	58,00	393,06	24,80	168,12
Excavación suelo natural 2 a 4 m (manual)	m3	9,23	25,00	230,04	14,00	134,38
Suministro y/o flete de Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	3.182,43	5.759,09	4439,18	8033,11
Homogéneo Simple de repantillas f=140 kg/cm2	m3	112,93	1,40	158,10	5,73	847,09
Homogéneo Simple f=210 kg/cm2 con encofrado	m3	151,60	20,88	3.162,38	49,60	2583,91
Suministro y/o flete de PVC d=160 mm	u	4,18	42,00	172,20	10,00	41,00
Suministro y/o flete de UG d=160 mm	u	50,17	35,00	1.756,05	8,00	451,63
Suministro y/o flete de UG d=160 mm	u	249,63	14,00	3.494,82	4,00	936,52
Valvula de compuerta 80 d=160 mm	u	380,82	7,00	2.589,44	3,00	1.109,78
Tramo de LA-BL d=160mm L=1,00m	m	59,04	14,00	545,00	8,80	236,00
Teo de LA 500 x 160 mm	u	1.493,84	6,50	8.833,84	2,00	2367,68</

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

1. ✓



TANQUES DE RESERVA 200000 (BOMBOLÍ)						
CERRAMIENTO PROTECCIÓN TANQUES						
Replanteo y elevación para cerramientos	m	0,24	422,00	101,28	367,44	68,19
Excavación suelo natural < 2 m (manual)	m3	7,03	67,52	474,67	71,55	500,99
Suministro Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	8.452,80	17.127,67	6512,05	11788,81
Hormigón Simple en replanteo f'c=180 kg/cm2	m3	112,93	8,28	930,80	0,64	72,24
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado	m3	151,60	15,34	2.325,64	2,56	388,10
Hormigón ciclópico f'c=180 kg/cm2 con encofrado	m3	114,51	83,34	9.543,26	213,11	24403,22
Hormigón S. f'c=210 kg/cm2 columnas inc. encofrado	m3	185,70	14,76	2.829,51	15,74	2011,30
Hormigón S. f'c=180 kg/cm2 vigas inc. encofrado	m3	185,88	16,68	3.107,65	13,03	2422,00
Hormigón S. f'c=180 kg/cm2 cadenas inc. encofrado	m3	155,54	16,80	2.704,32	13,09	2706,24
Encofrado vertical pistoleado	m2	10,16	549,40	5.581,58	2367,91	24067,87
Membrado bloque pesado 8" x 15 cm	m2	12,36	549,40	6.790,58	822,71	11424,70
Pintura de caucho exterior (2 manos)	m2	4,23	1.300,00	5.499,00	2487,96	10524,97
Protección metálica 308" inc. pintura	m2	41,76	542,64	22.660,65	7,81	326,15
Puerta de malla vibratoria - personal	m2	37,78	27,00	1.028,06	18,98	717,06
ALCANTARILLADO (descarga desague de tanques)						
Replanteo y nivelación para redes sanitarias	m	0,24	220,00	52,80		
Rotondas y preparación zanja (inc. cama de arena)	m2	2,42	154,00	372,68		
Excavación suelo natural < 2 m (a máquina)	m3	2,11	420,80	887,69		
Excavación suelo natural 2 a 4 m (a máquina)	m3	2,79	230,60	643,07		
Desalco a máquina (dist=5 km)	m3	5,28	50,00	264,00	100,35	529,00
Relevo compactado (suelo natural)	m3	3,40	190,00	2.006,00		
Los de Tapa H.A. para piso revisión 0=0,20 m d=1,40 m	u	93,89	3,00	281,67		
Base H.C. del piso de revisión d=1,50 m x 0,30m	u	49,57	3,00	148,71		
Suministro Escaleros de piso de revisión d=16 mm	u	4,19	23,60	94,30		
Pozo Rev. HS f'c=210 kg/cm2 h=0,2 m d=1 m (el cuerpo)	m	114,80	5,00	574,00		
Pozo Rev. HS f'c=210 kg/cm2 h=2,4 m d=1 m (el cuerpo)	m	53,16	3,24	172,06		
Tapa H.A. 0=10 cm para piso de revisión	u	29,56	3,00	88,68		
Suministro Tub. Plástico PVC para alcantar. d=400mm	m	64,73	220,00	14.240,60		
TANQUES BOMBOLÍ 100000						
construcción y mejoramiento del suelo						
Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	1,87	452,38	849,21		
Mejoramiento de suelo con sub-base clase 3	m3	16,32	2.040,00	42.208,80	97,93	1501,31
Excavación suelo natural < 2 m (manual)	m3	7,03	85,00	597,55		
Relevo con material piedra bola	m3	16,13	452,00	7.307,56	25,62	429,50
Desbanque y nivelación del terreno (m. conf. y sir.)	m3	11,82	1.400,00	16.554,40	1742,71	20296,83
Suministro Acero de Refuerzo de 8mm - 12 mm	kg	1,81	28.510,00	51.603,10	14916,26	26998,46
Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado	m3	151,60	243,30	36.884,20	152,64	23048,66
Encofrado con impermeabilizante exterior 1:3	m2	8,42	1.200,50	11.309,57	1008,94	12310,21
Encofrado y desmontaje de madera (dos lados)	m2	7,36	728,50	5.318,35		
Encofrado y desmontaje de madera (un lado) para cúpula	m2	27,88	443,00	12.310,48		
Órdenes PVC 110 mm	m	5,90	180,00	1.062,00		
Suministro Escalera interior	u	148,66	1,00	148,66		
Suministro Geomembrana de polietileno HDPE 2mm	m2	11,20	625,00	7.000,00		
Revestimiento paredes con Sika Top 144 (tanques res.)	m2	9,44	1.521,00	14.358,24	735,37	9341,83
ACCESORIOS CAMARA DE VALVULAS (tanque 2000 m3)						
CAMARA DE SALIDA						
Válvula de compuerta 88 d=500 mm	u	5.816,80	1,00	5.816,80		
Válvula de pie triple función 4" x 2"	u	1.028,55	1,00	1.028,55		
Suministro Unión Globe 1 HF Asimétrica d=500 mm	u	249,83	9,00	2.248,67		
Tubo de LA-BL d=500 mm l=1,50 m	u	1.480,22	1,00	1.480,22		
Tubo de LA-BL d=500 mm l=1,00 m	u	1.295,70	2,00	2.591,40		
Tubo de LA-BL d=500 mm l=0,70 m	u	1.180,08	1,00	1.180,08		
Tubo de LA-BL d=500 mm l=0,50 m	u	1.062,18	2,00	2.124,36		
Tubo de LA-BL d=500 mm l=1,00 m	u	1.295,70	1,00	1.295,70		
Teo de LA-BL d=500 mm	u	3.321,76	1,00	3.321,76		
Arco de desmontaje d=500 mm	u	1.161,83	2,00	2.323,66		
Codo de LA-LI de 45° d=500 mm	u	412,53	1,00	412,53		
Derivadora de Aluminio d=508 mm	u	145,85	1,00	145,85		

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidental de la ciudad de Santo Domingo.
CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.
CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

doi:10.1371/journal.pone.0158495.g002

D. W.



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

Dónde la patria se encuentra

RELLENOS Y VARIOS					
REPARACION ACOMETIDA AGUA POTABLE 63mm	U	23,42		10,00	234,20
REPARACION ACOMETIDA AGUA POTABLE 1/2" (S. TUBERIA)	U	22,18		8,00	177,44
TUBERIA PVC D-355mm 10 Mps UZ + PRUEBA	ML	119,88		84,22	10096,29
VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=200mm (INC ACCESORIOS)	U	883,89		4,00	3534,76
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (DIST < 5Km)	M3	4,30		69521,53	299942,58
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	0,60		22470,00	13482,00
SUMINISTRA TAPON PVC D=500mm UE	U	448,73		3,00	1346,19
SUMINISTRA REDUCTOR PVC D=500x200mm UE	U	1.924,56		1,00	1924,56
SUMINISTRA REDUCTOR PVC D=500x400mm UE	U	2.851,16		2,00	5702,32
SUMINISTRA TEE O YEE PVC D=500mm UE	U	2.135,84		2,00	4271,68
FILTRO EV Y D=300mm	U	1.500,00		2,00	3000,00
VALVULA DE ALTIUD D=300mm	U	7.090,00		2,00	14180,00
UNION GIRAL H.F. ASIMETRICA DE Ø400mm	U	328,44		3,00	985,32
CODO A.L. Ø100mm X 45° L-L	U	1.128,41		1,00	1128,41
DERROCAMIENTO MANUAL DE HORMIGON ARMADO	M3	87,28		39,90	3482,47
DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	M2	1,54		151,02	247,67
RETIRO DE ENLUCIDO	M2	2,18		756,15	1648,61
TEE A.L. REDUCTOR Ø300x200mm B-B	U	856,89		4,00	3427,20
TRAMO CORTO A.L. Ø200mm L=0,50m B-B	U	506,36		6,00	3038,16
CODO A.L. Ø200mm X 90° B-B	U	420,41		4,00	1681,64
TRAMO CORTO A.L. Ø300mm L=1,50m B-L	U	1.167,16		2,00	2334,32
REDUCTOR A.L. Ø300 x 300mm	U	954,11		2,00	1908,22
UNION GIRAL ASIMETRICA DE Ø350mm	U	287,46		22,00	5884,12
REDUCTOR DE A.L. DE Ø400 x 300mm	U	1.247,31		1,00	1247,31
REDUCTOR DE A.L. DE Ø500 x 300mm	U	1.601,31		1,00	1601,31
TRAMO CORTO A.L. Ø300mm L=0,50m B-B	U	718,78		4,00	2875,04
TRAMO CORTO A.L. Ø300mm L=0,50m B-B	U	484,56		4,00	1938,24
MURO DE GAVIONES	M3	47,30		185,00	8797,80
CODO A.L. Ø630mm 45° L-L	U	1.600,41		2,00	3200,82
VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=250mm	U	1.579,34		2,00	3158,68
VALVULA DE COMPUERTA Ø400mm (INC ACCESORIOS)	U	3.195,47		2,00	6390,94
TUBERIA PVC Ø1000mm INEN 2059	ML	210,88		36,00	7595,28
PUNTO DE DESAGUE PVC 110mm	PTO	17,21		2,00	34,42
PUNTO DE DESAGUE PVC 50mm	PTO	11,32		6,00	67,92
INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS	U	96,47		2,00	192,94
LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS	U	49,88		2,00	99,76
PUNTO PVC-P ROSCABLE DE 1/2" AGUA	PTO	23,75		6,00	142,50
PUNTO DE ILUMINACION	PTO	35,66		4,00	142,64
PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110V	PTO	33,83		2,00	67,66
TUBERIA PVC Ø200mm DESAGUE	ML	15,22		275,52	4199,50
TUBERIA PVC Ø160mm DESAGUE	ML	11,95		148,72	1777,20
POZO DE ABSORCION SISTEMA SANTARIO D=1,00	GLB	250,00		1,00	250,00
ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 110mm x 1/2"	U	64,79		8,00	518,32
CABLE ALUM. DE ACERO 1/2"	ML	17,16		37,80	648,65
CORDAZA PARA CABLE 1/2"	U	7,22		54,00	389,88
TEMPLADOR DE 1 TOM GALVANIZADO	U	102,54		2,00	205,08
PLATINA DE 114 x 2"	ML	2,98		30,60	91,18
TOTAL			6974416,95		7624813,22

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.
CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

J. W



QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1 Los rubros ejecutados por el Contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

No.	INICIO	FIN	VALOR DE PLANILLA	ANTICIPOS	MULTAS	OTROS
1,00	1 de febrero de 2012	29 de febrero de 2012	1134565,06	441826,02		
2,00	1 de marzo de 2012	31 de marzo de 2012	1468031,36	583214,94		
3,00	1 de abril de 2012	30 de abril de 2012	1177491,19	470060,56		
4,00	1 de mayo de 2012	31 de mayo de 2012	1268941,92	507577,57		
5,00	1 de junio de 2012	30 de junio de 2012	822776,44	349110,58		
6,00	1 de julio de 2012	31 de julio de 2012	303168,07	121267,23		
7,00	1 de agosto de 2012	31 de agosto de 2012	119315,33	47726,13		
8,00	1 de septiembre de 2012	30 de septiembre de 2012	173100,84	69320,34		
9,00	1 de octubre de 2012	31 de octubre de 2012	221277,06	190763,42		
10,00	01 nov. 2012 al 12 nov. 2012	14 enero al 31 enero 2013	258224,22			
11,00	1 de febrero de 2013	28 de febrero de 2013	216823,55			
12,00	1 de marzo de 2013	31 de marzo de 2013	429049,98			
TOTAL			7624883,22	1789766,38		

PLANILLAS DE REAJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS

No.	INICIO	FIN	VALOR PROVISIONAL	VALOR DEFINITIVO
ANTICIPO	3. feb. 2012	29. feb. 2012	19528,37	41046,50
1,00	3. feb. 2012	29. feb. 2012	4012,43	11132,100
2,00	1. mar. 2012	31. mar. 2012	6165,76	14796,580
3,00	1. abr. 2012	30. abr. 2012	4238,65	12178,760
4,00	1. may. 2012	31. may. 2012	1522,73	14465,960
5,00	1. jun. 2012	30. jun. 2012	2618,33	10570,660
6,00	1. jul. 2012	31. jul. 2012	227,60	4547,520
7,00	1. ago. 2012	31. ago. 2012	386,56	1789,730
8,00	1. sep. 2012	30. sep. 2012	415,92	4679,120
9,00	1. oct. 2012	31. oct. 2012	325,14	1463,110
10,00	01 nov. 2012 a 12 nov. 2012	14 ene. 2013 a 31 ene. 2013	1859,16	5490,660
11,00	1. feb. 2013	28. feb. 2013	4850,06	4041,710
12,00	1. mar. 2013	31. mar. 2013	10488,21	6083,160
TOTAL			48571,42	133085,37

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

W

J



5.2 De la liquidación de reajustes definitivos se determina que no existen valores pendientes de pago.

RESUMEN ECONOMICO

MONTO CONTRATADO	6.974.416,95
ANTICIPO	2.789.766,78
TOTAL CON INCREMENTOS APROBADOS	7.845.418,74
MONTO EJECUTADO	7.667.875,11
REAJUSTE DEFINITIVO	84.513,95
COSTO TOTAL DE LA OBRA	7.752.389,06

5.2.- VALORES PENDIENTES

La liquidación de reajustes definitivos, que deben ser calculados con la nueva fórmula polinómica elaborada por la Jefatura de Estudios en base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

- 6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 240 días calendario contados a partir del 03 de febrero del 2012.
- 6.1.2 Suspensión y Ampliación de plazo: 183 días
- 6.1.3 Fecha de Inicio: 03 de febrero del 2012
- 6.1.4 Fecha de Término Contractual: 29 de septiembre del 2012.
- 6.1.5 Prórroga No. 01 Aprobada: 60 días
- 6.1.6 Nueva Fecha de Término Contractual: 28 de noviembre del 2012.
- 6.1.7 Suspensión de Trabajos No. 01: 12 de noviembre del 2012
- 6.1.8 Reinicio de Trabajos No. 01: 14 de enero del 2013.
- 6.1.9 Nueva Fecha de Término Contractual: 30 de enero del 2013
- 6.1.10 Prórroga No. 02 Aprobada: 60 días
- 6.1.11 Fecha final de cumplimiento de Contrato: 31 de marzo del 2013
- 6.1.12 Fecha de Término Real: 31 de marzo del 2013.

SEPTIMA.- MULTAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

W J



7.1 La obra se concluyó el día 31 de marzo del 2013, es decir, dentro del plazo, al no existir mora en el incumplimiento del contrato, no hay multas

OCTAVA.- SUSCRIPCION DE ACTA


Se indica que la labor del delegado de la Comisión Técnica, es observar que la obra se encuentre terminada y en cuanto a la medición de volúmenes en los rubros son de exclusiva responsabilidad del contratista y Fiscalización Contratada.


Para constancia y de conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que intervienen en la presente diligencia, la misma que se legaliza con fecha 29 de abril del 2014.


**CONSORCIO
HIDRO 3**


Consorcio Hidro - 3,
CONTRATISTA DE OBRA


Ing. Pedro Suintaxi
ADMINISTRADOR DE CONTRATO


Ing. Wilson Altamirano,
DELEGADO DE DIR. FISCALIZACION


Ing. Darwin Alvarez
DELEGADO DE EPMAPA S. D.


Ing. Patricio Altamirano
SUPERVISOR DE OBRA



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO: Construcción de las líneas de conducción de agua potable y tanques de reserva para las zonas 03, 04, 08 y 09 de los sectores Centro Sur y Sur Occidente de la ciudad de Santo Domingo.

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO 3.

[illegible]

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717248130001

Autorización

1110031663

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000005

Fecha emisión

29/02/2012

El documento consultado se encuentra asociado por el SPI, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre comercial		Razón comercial	
NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL			
Dirección matriz		Dirección secundario	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Código contribuyente	Fecha publicación	Código impuesto	
090	2012-08-08	4099	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

1 Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Perito consultado

[illegible]

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1110031663

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000006

Fecha emisión
30/03/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre completo		Nombre comercial
NARANJES FLORES ROBERT PAUL		
Domicilio completo		Domicilio institucional completo
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A
Clase contribuyente	Fecha vigencia	Código recurrente
Otro	2012-08-30	4000

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no asegura la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsos o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Recomendación

CONSEJO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
0000164
AUT. SRI. 1110568005

Sector (es): Mano de obra Fecha de Emisión: 30 marzo 2012
R.U.C.: 1713248130001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Urb. Vista Hermosa

EJERCICIO FISCAL	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-001-6	1200,=	Renta	300	10%	120,=
		144,=	IVA	-	100%	144,=
TOTAL RETENIDO						264,=

Concepto: _____

Valor: 1320,= Cheque: _____ Banco: _____

Firma del Agente de Retención: _____ Firma Sujeto Pasivo Retenido: _____

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido
COPIA: Agente de Retención

Impuesto "Cero" para el Sujeto Pasivo que Intervenga RUC: 10040010001 del 2000 SRI Autorizado 22% Fecha de Autorización: 18 de Enero del 2012. Nº: 0000001 al 2000000 (2000000) 10 de Enero del 2011

[illegible]

Validez de comprobantes físicos

SUC
1717248130001

Autorización
1110031663

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000007

Fecha emisión
30/04/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SM, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre(social)		Nombre comercial	
NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL			
Dirección (calle)		Dirección establecimiento	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
Otro		2012-08-00	4059

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1 Esta consulta no asegura la exactitud real de la transacción, ni cumple requisitos de validez del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Documento

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Saba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
0000387
AUT. SRI: 1110895983

Emisor (e): Novales Flores Robert Rosi Fecha de Emisión: 30 Julio 2012
RUC: 171248370001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Urb. Yate Hermanos Av. Los Hornos 4 y A.

DESCRIPCIÓN DE BENS	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-001-1	1300,-	Renta	30%	10%	130,-
		144,-	IVA	-	100%	144,-
						1
TOTAL RETENIDO:						274,-

Consorcio **CONSORCIO HIDRO 3** + 1080,-
Vendedor: [Firma] Cód. 000446
Banco: Pichincha
ORIGINAL: Jorge Páez Rodríguez
CÓPIA: Agente de Retención

Impuesto sobre Renta: Ley Orgánica del Impuesto sobre Renta, Art. 10, literal a) y b). Impuesto sobre el Valor Agregado: Ley Orgánica del Impuesto sobre el Valor Agregado, Art. 1, literal a) y b).

[illegible]



Facturación Física > Validar de comprobantes Fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1110031663

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000008

Fecha emisión
31/05/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Razón comercial	
NARANJES FLORES ROBERT PAUL			
Dirección matriz		Dirección subsidiaria	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Clasificación de bienes		Fecha de emisión	Código de bienes
Otros		2012-05-30	4009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1 Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida registros de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Financiamiento

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
0000427
AUT. SRI: 1111055200

Señor (es): Narváez Flores Robert Raúl Fecha de Emisión: 31 mayo 2012
RUC: 171248130001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Urb. Vía del Hemecá

DESCRIPCIÓN FISCAL	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
Joli	001-001-8	1200.00	Renta	303	10%	120.00
		144.00	IVA	-	100%	144.00
TOTAL RETENIDO:						264.00

CONSORCIO
HIDRO 3

Valor: 1000.00

Doc: 000351

Recibido: Pichincha

Firma: Agente de Retención

Firma: Agente de Retención

ORIGINAL: Agente de Retención
COPIA: Agente de Retención

Impreso en: 31/05/2012 14:04:00 - Codigo de Verificación: 0000427 - Fecha de Emisión: 31/05/2012 - N° SRI: 1111055200 - Codigo de Verificación: 0000427

[illegible]



Perú > Perú > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1110031663

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000009

Fecha emisión
30/06/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre completo		Número de identificación	
NARANJO FLORES ROBERT PAUL			
Dirección exacta		Descripción de rubro/servicio	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A	
Clave contribuyente		Fecha caducidad	Código de empresa
0000		2012-06-30	4009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida aspectos de llenado del documento.

Recuerde la persona que consulte, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

Documento consultado

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 116 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
0000756
AUT. SRI. 1111297222

Señor (es): Nandez Flores Robert Paul Fecha de Emisión: 20 Jun 2012
 R.U.C.: 717248130001 Tipo de Contribuyente de Venta: Exento
 Dirección: Crb Vitor Helmsco

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-001-7	1200.00	Renta	305	10%	120.00
		144.00	IUA	—	100%	144.00
TOTAL RETENIDO						264.00

Original
CONSORCIO \$ 1000000
 Valor: **HIDRO 3**
 Firma del Agente de Retención

Original
 \$ 1000000
 Firma: **Pedro Pineda**
 ORIGINAL - Sujeto Pasivo Retenido
 COPSA - Agente de Retención

Ing. Vivas Mondrino Fernando Gabriel ZONA DIGITAL. RUC: 1714845144001. Av. 4060. Fono: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 30-06-2013. Numerales del 0000001 al 0000050 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: IMSCR



Validez de comprobantes físicos

BUC	Autorización
1717248130001	1110031663
<hr/>	
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-0000010
<hr/>	
Fecha emisión	
21/07/2012	

El documento consultado se encuentra autorizado por el SAT y deberá contener los siguientes datos:

Nombre comercial		
NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL		
<hr/>		
Dirección física	Dirección establecimiento	
URBANCACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	URBANCACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
<hr/>		
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
019	2012-08-30	4069

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1 Esta consulta no refleja la evidencia real de la transacción, ni valida registros de llenado del documento.
Recuerde la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal.

Has consultado

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya

SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
0000808
AUT. SRI: 1111297222

Señor (es): NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

Fecha de Emisión: 31 JULIO 2012

R.U.C.: 1717245130001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA

Dirección: URB. VISTA HERMOSA AL LAGO LAGANES 4

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-001-10	120.00	RENTA	303	10%	12.00
		144.00	IVA	-	100%	144.00
						1
TOTAL RETENIDO						264.00

Concepto:

Valor:

**CONSORCIO
HIDRO 3**

Firma del Agente de Retención

Original:

Firma Sujeto Pasivo Retenido

Rango:

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido

COPIA: Agente de Retención

Impresión: "Ofset Print And" - Bogotá - Páez Aguirre Montecinos RUC: 1700413537901 NIF: 27567387 Autorización 2015 Fecha de Autorización: 26 de Junio del 2012 N°: 0000107 al 0000408 Caduca: 04 de Septiembre del 2012

[illegible]



Facturación Física > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1110031663

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000011

Fecha emitida
29/08/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Receptor físico de		Receptor comercial
MARIÁEZ FLORIS ROBERT PAUL		
Emisor físico de		Emisor comercial
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
000	2012-08-30	4289

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

- Esta consulta no asegura la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recibiendo la persona que emite, oculta, omite, falsea o engaña en la documentación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos, propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
- Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Documento autorizado

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SRI
000001485
AUT SRI. 1111544937

Señor (es): Morales Paul Fecha de Emisión: 29 de agosto / 2012
R.U.C.: 1717248130001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Av. Hermosa y los Naranjos

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-001-0000011	1200,00	Renta	303	10%	120,00
		144,00	IVA	725	100%	144,00
TOTAL RETENIDO						264,00
Concepto:						
Valor:						
Firma del Agente de Retención						
	Firma Sujeto Pasivo Retenido					
	Banco					
	ORIGINAL : Sujeto Pasivo Retenido					
	COPIA : Agente de Retención					

Impreso "OFICINA AIS" SGA Píezaco Agente de Retención RUC: 17091125170001 SRI 2705-282/Actualización 12/15 Fecha de Emisión: 27 de Agosto de 2012 IP: 000-301 a 999-999 Cálculo: 27 de Agosto de 2011

[illegible]

> Facturación Física > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1111674133

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000051

Fecha emisión
30/09/2012

El documento consultado se encuentra validado por el SRI, y deberá contener las siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MARVACZ FLORES ROBERT PAUL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Código contribuyente	Fecha validación	Código negocio	
001	2012-09-10	4000	

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recebirle la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
8001-001

00 0001592
AUT. SRL. 1111607423

Señor (es): Narvaez Flores Robert Paul Fecha de Emisión: 30 Septiembre 2012
R.U.C.: 171724813001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Urb. Hotel Hermanos Av. los Naranjos

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001001 000051	1200,00	RF	303	10%	120,00
2012	001001 000051	144,00	Iva	325	1000%	144,00
TOTAL RETENIDO						264,00
Concepto: CONSORCIO HIDRO 3						
Valor: <u>264,00</u>						
Firma del Sujeto Pasivo Retenido						
Firma Sujeto Pasivo Retenido						
Banco: <u>ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido</u>						
COPIA: Agencia de Retención						

Imprenta "Oficina Print MG" Calle Pizarro Aguayo Ibarra - Ecuador RUC: 170403031001 NIT: 27108-002 Autorización 2275 Fecha de Autorización: 04 de Septiembre del 2012 N°: 0001081 e: 0001081 Cacha: 14 de Septiembre del 2012

[illegible]

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717248130001

Autorización

1111674133

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000052

Fecha emisión

31/10/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el DFO, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
NARVAEZ FLORES ROBERT RAUL			
Dirección principal		Dirección secundaria	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Código certificado	Fecha caducidad	Código seguro	
Otro	2013-08-18	4569	

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no excluye la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Requiere la persona que emita, modifique, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Documento consultado

CONSORCIO HIDRO 3

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
S-001-001
00 0001781
AUT. SRI. 1111704444

Señor (es): NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL Fecha de Emisión: Santo Domingo, 31 DE OCT 2012
R.U.C.: 1717249130001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Dirección: URB. VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1001-00000305	144.00	IVA	725	100.00	144.00
		1,200.00	RENTA	803	10.00	120.00
TOTAL RETENIDO						264.00

Concepto: **CONSORCIO HIDRO 3**

Valor: 
Firma del Agente de Retención

Cheque: Banco:

Firma Sujeto Pasivo Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido
COPIA FIDEL: Agente de Retención
COPIA CELESTE

Imprenta "Ofset Print Arts" - Esfuerzo Páez Aguirre Montecrista RUC: 170643639001 Telf: 2384-202 Autorización: 2275 Fecha de Autorización: 25 de Septiembre del 2012 N°: 0001781 # 0001900 Caduca: 25 de Diciembre del 2012

[illegible]



> Facturación Física > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1111674133

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000053

Fecha emisión
30/11/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre comercial		Nombre comercial	
NAJANEZ FLORES ROBERT PAUL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV LOS NARANJOS 4 Y A	
Clase establecimiento		Fecha vigencia	Código impuesto
Otro		2012-09-18	4000

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que emite, recibe, emite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Presión consultada

SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRL 1111850544

Señor (es): Narváez Flores Robert Fecha de Emisión: 30 de noviembre - 2012
 RUC: 17734313001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
 Dirección: Via 6 Hermosa

EJERCICIO FISCAL	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	001-0010000053	1,200.00	Renta	303	10/	120.00
		144.00	IUA	725	100%	144.00

TOTAL RETENTION

264, v²

Concepts

Water

**CONSORCIO
HIDRO 3**

Firma del alumno: _____

000000

Flavio Augusto Franco Pacheco

Kardic

[illegible]

Ing. Wss Mendoza Ferrnandez Gabriel ZONA DIGITAL RUC: 1714845144(01) Aut. 4099 Foto: 2651-088
Válido para su emisión hasta: 18-08-2013 Numeradas del 0000051 al 0000075 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717248130001

Autorización
1111674133

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000054

Fecha emisión
28/12/2012

El documento consultado se encuentra autorizado por el SAT, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Régimen comercial	
NARVAZ FLORES ROBERT PALE			
Dirección física		Dirección postal/telefono	
URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A		URBANIZACION VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS 4 Y A	
Clase contribuyente		Fecha validación	Código negocio
099		2013-09-18	4048

ORIGEN A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1 Esta consulta no garantiza la veracidad real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CONSORCIO HIDRO 3

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 727

Dirección: Urb. Hermanos Guerrero Río Baba 118 y Río Saloya

SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 2390009596001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

5-001-001

00 0002407

AUT. SRI. 1112085190

Señor (es): NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

Fecha de Emisión: Santo Domingo, 18 DE DICIEMBRE DEL 2012

R.U.C.: 1717248130001


Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA

Dirección: URB. VISTA HERMOSA AV. LOS NARANJOS

EJERCICIO FISCAL	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
- 2012	0021001-000000054	144.00	IVA	725	100.00	144.00
		1,200.00	RENTA	303	10.00	120.00
TOTAL RETENIDO						264.00

Concepto:

Valor:



Firma del Agente de Retención

On:



Firma Sujeto Pasivo Retenido

Banco:

ORIGINAL - Sujeto Pasivo Retenido
COPIA VERDE - Agente de Retención
COPIA CELESTE